

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	<b>Rozšírenie kapacity MŠ, Závada č.54</b>	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Závada
Objednávateľ	OBEC ZÁVADA	IČO	
Projektant	Ing.arch. Žofia Tóthová		
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek
		24. 4. 2023	
		CPV	
		CPA	

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

### Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	<b>HSV</b> Dodávky 0,00	8	Práce nadčas	13	Zariad. staveniska 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava 0,00
3	<b>PSV</b> Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5	<b>"M"</b> Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	<b>ZRN (r. 1-6)</b> 0,00	12	<b>DN (r. 8-11)</b>	19	<b>VRN (r. 13-18)</b> 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>	
Dátum a podpis				Pečiatka	
				23	Súčet 7, 12, 19-22 125 525,33
				24	DPH 20,00 % z 145 472,63 25 105,07
<b>Objednávateľ</b>				<b>25 Cena s DPH (r. 23-24) 150 630,40</b>	
Dátum a podpis				Pečiatka	
				<b>E Prípochy a odpočty</b>	
<b>Zhotoviteľ</b>				26 Dodávky objednávateľa 0,00	
Dátum a podpis				Pečiatka	
				27 Kízavá doložka 0,00	
				28 Zvýhodnenie 0,00	