

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	<b>Stavebné úpravy kuchyne a jedálne MŠ Závada</b>	JKSO	
Názov objektu	<b>Stavebné úpravy kuchyne a jedálne MŠ Závada</b>	EČO	
		Miesto	Závada
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	OBEC ZÁVADA		
Projektant	Ing.arch. Žofia Tóthová		
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		24.04.2023	CPA

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariad. staveniska		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D		Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22		26 839,99
<b>Objednávateľ</b>		24	DPH 20,00 % z 26 839,99		5 368,00
Dátum a podpis	Pečiatka	25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>		<b>32 207,99</b>
<b>Zhotoviteľ</b>		E		Prípočty a odpočty	
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky zadávateľa		0,00
		27	Kízavá doložka		0,00
		28	Zvýhodnenie + -		0,00